

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba ZŠ Bystre - Aktívna školská záhrada

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Altánok						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom

Krycí list stavby

Stavba ZŠ Bystré - Aktívna školská záhrada		Miesto:					
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	21.07.2017				
Odberateľ: Obec Bystré		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Mimoriadne sťaž.podmienky	
12	Územie so sťaž. podmienk.				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba ZŠ Bystré - Aktívna školská záhrada		Miesto:	
Objekt SO 01 Altánok			
		Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	21.07.2017
Odberateľ: Obec Bystré		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál
1	HSV		
2	PSV		
3	MONT		
4			
5	Spolu		
ZRN spolu			
B	Ďalšie náklady		
6			
7	Kompletačná činnosť		
8	HZS		
9			
10	Spolu		
C	VRN		
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]	
14			
15			
D	VRN		
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]	
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]	
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]	
19			
20	Spolu		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15,20		
22	DPH 20% z		
23	DPH 0% z		
24	Spolu		
F			
Projektant,rozpočtár			
Odberateľ		26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Bystré

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba ZŠ Bystré - Aktívna školská záhrada

Objekt SO 01 Altánok

Spracoval:

Ks:

Dátum: 21.07.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom				0,0000	0,0000

Rozpočet ZŠ Bystré - Aktívna školská záhrada / SO 01 Altánok

Odberateľ: Obec Bystré Projektant: Dodávateľ: Stavba ZŠ Bystré - Aktívna školská záhrada Objekt SO 01 Altánok			Spracoval: Ks: Dátum: 21.07.2017					
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce PSV						
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762/A 1	762123120	Montáž drevených zábradlí z fošní, hranolov, hranolkov + lavice	m	201,220				
S/S80	6055730000	Hranol dubový akosť D35	m3	0,700				
S/S80	6051506000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek C27	m3	0,890				
762/A 1	762123130	Montáž drevených stien, priečok z fošní, hranolov, hranolkov s prierezovou plochou 144-224cm2	m	32,400				
S/S80	6051506000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek C27	m3	0,700				
762/A 1	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny, priečky, na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien	m3	2,290				
762/A 1	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	185,040				
S/S80	6051506000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek C27	m3	4,450				
762	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	58,000				
S/S80	6051119000	Neopracované dosky a fošne neomietané akosť A hr.24-32mm	m3	1,450				
762	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	115,000				
S/S80	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek - kontralaty 50/50mm	m3	0,290				
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr.	m3	6,190				
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	3,900				

Rozpočet ZŠ Bystré - Aktívna školská záhrada / SO 01 Altánok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE						
764	764313001	Paropriepustná kontaktná fólia	m2	63,800				
764	764313221	Krytiny hladké z pozinkovaného lakoplast. plechu	m2	58,000				
764	764331450	Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu rš. 500 mm	m	27,000				
764	764339410	Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, komínov v ploche	m	1,800				
764	764352423	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 250 mm	m	27,000				
764	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	3,000				
764	764454452	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 70 mm	m	9,000				
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850				
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766/A 1	766421212	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	58,000				
S/S90	6119200029	Drevený obklad - Tatranský profil 25/90	m2	60,320				
766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550				
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE					0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767	767995100	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	ks	37,000				
P/PE	5530199001	Kotviaci prvok pre kotvenie stĺpov do základu vrátane skrutiek (pozink) - Z1	ks	6,000				
P/PE	5530199002	Záves klieštín z pozink. ocele - Z2	ks	1,000				

Rozpočet ZŠ Bystré - Aktívna školská záhrada / SO 01 Altánok

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	5530199003	Svorník M 18-280 z pozink. ocele - Z3	ks	30,000				
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		Práce PSV					0,000	0,000
		Montážne práce						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
921	210220000	Bleskozvod	kpl	1,000				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,000	0,000
		Montážne práce					0,000	0,000
SO 01 Altánok				Celkom			0,000	0,000